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1. Contexte et justification

Conformément au plan de développement informatique de la Direction Générale du Budget et dans
la lignée du Schéma Directeur Informatique (SDI) du ministere de 'Economie et des Finances (MEF),
des chantiers majeurs structurants, dont le développement sous ASP'/MS Access d’'une application
de gestion des dossiers traités et la personnalisation du logiciel libore PMB pour la gestion des
archives de ['institution, ont été lancés afin de capter les étapes du cycle de vie des dossiers, de
numériser le fonds documentaire et d’en garantir (faciliter) 'accés sécurisé sur le réseau
métropolitain du MEF.

Les nombreuses évolutions intervenues dans les pratiques de travail du Budget ont surtout misé sur
les vertus de la communication efficace et la facilitation des échanges entre les directions techniques
amenées a traiter souvent, chacune bien entendu a son niveau, un méme dossier. Les deux
applications participent par conséquent amplement a cette garantie d’efficacité et a cette facilitation.

Tout en renforgant I'équipe IT du Budget, la contractualisation d'un développeur full stack est justifiée
principalement par la nécessité de metire a niveau I'application de gestion des dossiers en
changeant de technologies web (en passant a PHP/MySQL) et de poursuivre (finaliser) les activités
de personnalisation de PMB.

2. Objectifs poursuivis
Le contrat avec un développeur full stack poursuit les objectifs suivants :

mettre a niveau I'application de gestion des dossiers de l'institution ;
personnaliser I'application libre PMB de gestion des archives ;
faciliter 'accés aux informations de traitement des dossiers ;

réduire les risques de pertes de données ;

protéger le patrimoine informationnel de l'institution.

O O O O O

3. Responsabilités du développeur full stack
Relevant du Directeur, le développeur full stack sera chargé de :

personnaliser 'application libre PMB ;

changer les technologies web de I'lntranet en adoptant la technologie PHP/MySQL ;
monter un serveur web d’accés a I'application upgradée ;

mettre en place les procédures techniques d’exploitation des applications ;
accompagner les utilisateurs ;

recueillir et analyser les besoins des utilisateurs ;

s'assurer du fonctionnement efficace et rapide des applications ;

gérer les droits d’acces des utilisateurs ;

O O O O O O O O

T ASP : Active Server Pages
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o effectuer les tests pour s’assurer du bon fonctionnement des applications et corriger les
problemes éventuels ;
o effectuer toute autre tache connexe.

4, Profil recherché

Détenteur d’au moins d’une licence de développement d’applications web et mobile, le développeur
full stack posséde une solide expérience documentée en développement web, y compris la création
d’applications interactives et réactives.

Le développeur full stack doit maitriser plusieurs langages de programmation tels javascript, HTML,
CSS ainsi que des langages de backend tels que Python, Ruby, Java ou PHP (un atout). Il devrait
étre a l'aise avec les frameworks et bibliotheéques couramment utilises, tels que React, Angular,
Vue.js, Node.js, Django, Ruby on Rails, etc.

Le développeur full stack doit étre capable de concevoir et de mettre en ceuvre des API2, de
manipuler des bases de données, de gérer des serveurs et de résoudre des problémes liés au
backend. Il doit étre a I'aise avec des technologies telles que les bases de données SQL ou NoSQL,
les serveurs tels que Express.js, et avoir une compréhension solide des architectures logicielles.

Le développeur full stack doit étre familiarisé avec les outils de développement couramment utilisés
tels que les systémes de contréle de version (Git), les gestionnaires de paquets (npm, Yarn), les
environnements de développements intégrés (IDE) et les outils de débogage.

5. Résultats attendus

Le mandat du développeur full stack sera réussi si les résultats suivants sont constatés au terme du
contrat :

o I'application de gestion des dossiers est upgradée a PHP/MySQL et entiérement
fonctionnelle ;

o I'application upgradée accomplie au moins les mémes taches que celles de I'application
existante ;

o I'application upgradée permet I'accés a la version numérisée des dossiers traités ;

o I'application est optimisée (rapide, sécurisée et facile a naviguer) ;

o les codes sont commentés ;

o I'expérience utilisateur est améliorée ;

o PMB est personnalisée et capture les différentes étapes du cycle de vie d’'un dossier regu

au Budget.

2 API : Application Programming Interface
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6. Durée et échéancier

La durée du contrat se fera a I'intérieur d’'une période maximale de 12 mois qui débutera le 1¢ octobre
2023 pour prendre fin le 30 septembre 2024.

Dés la fin de la premiere semaine suivant sa prise de fonction, le développeur full stack, bien imbu
des clauses du contrat le liant avec l'institution et des termes de référence du poste, soumet & son
supérieur hiérarchique, le planning détaillé et le calendrier des activités.

7. Livrables

Les livrables suivants seront remis par le développeur full stack au Directeur en charge de
linformatique :

o le rapport # 1 d’évaluation des deux applications en utilisation au Budget ;

o le cahier des charges consécutif aux recommandations du rapport # 1 en perspective de
I'application du TDR ;

o le rapport # 2 d’avancement des travaux a mi-parcours du contrat ;

o les applications de gestion des courriers et des archives ;

o le rapport # 3 de fin de mandat.

8. Mise en ceuvre

L'institution (le maitre d’ouvrage) espére vivement que la maitrise d’ceuvre soit entiérement assurée
par le développeur full stack (le maitre d’ceuvre) avec le support relatif des techniciens de la Direction
des Statistiques et de I'Informatique. Le maitre d’ouvrage mettra en conséquence a la disposition du
développeur full stack tout outil, matériel et logiciel propres a garantir la réussite du mandat.

Le suivi des travaux sera assuré par un comite de projet dédié ou par le directeur de la DSI.

9. Suivi et évaluation

Le développeur full stack disposera d’un délai de douze (12) mois ferme pour accomplir son mandat.
Le suivi et la validation des travaux seront assurés par I'équipe désignée par le Directeur en charge

de l'informatique.

L'ultime évaluation s'opérera deux semaines avant la fin du mois de septembre 2024.
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